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BOUWGROEP

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

2x 2™ kapwoning Groenehof te Groenekan
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ALGEMEEN

Algemene omschrijving.

Het werk betreft het bouwen van totaal 4 woningen aan de Groenekanseweg 32 te
Groenekan.

Algemene projectgegevens

Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de
bovenkant van de cement dekvloer boven op de betonnen begane grondvloer. De
juist maat wordt bepaald in overleg met de dienst bouw- en woningtoezicht van de
gemeente.

VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN

Voorrang Woningborg bepalingen.

Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving staat omschreven, gelden
onverkort de regelingen, regelementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en
voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepalingen in deze technische
omschrijving daarmee onverenigbaar zijn, ofwel nadeliger zijn voor de verkrijger,
prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

Oplevering.

Zie ( koop-)aannemingsovereenkomst.
Betalingen.

Zie ( koop-)aannemingsovereenkomst.
Wijzigingsmogelijkheden.

Wijzigingen zijn mogelijk conform de keuzelijst ruwbouw en afbouw. Deze wijzigingen
Zijn niet in deze technische omschrijving opgenomen.

Diversen

Eventuele wijzigingen voorbehouden, bijvoorbeeld die voortvlioeien uit voorschriften
van de overheid en of nutsbedrijven.

Aan de naamgeving van ruimtes anders dan die van het Bouwbesluit vallen geen
rechten te ontlenen.

Bij de daglicht berekening kan gebruik zijn gemaakt van de krijtstreepmethode
overeenkomstig de regels van bouwbesluit.

Het op de tekeningen aangegeven meubilair, inrichting, apparaten enz. behoren -voor
zover niet in deze omschrijving opgenomen- niet tot de levering van de ondernemer.
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De ondernemer behoudt zich het recht voor om op verzoek van de gemeente af te
wijken van de kleuren welke genoemd zijn in de kleur- en materiaalstaat. De
ondernemer zal in voorkomende gevallen de verkrijger hiervan schriftelijk op de
hoogte stellen.

Als de verkrijger schade heeft veroorzaakt door boren, zagen, hakken en frezen in
vloeren, cementdekvloeren, wanden, houten draagconstructies enz. is herstel hiervan
niet voor rekening van de ondernemer.

Tijdens de bouw is de woning volledig verzekerd tegen brand- en stormschade door
middel van een “Construction-All-Risk” (CAR) verzekering. Op het moment dat de
woning is opgeleverd en de sleutel is overgedragen, vervalt deze verzekering. Vanaf
dat moment dient de verkrijger zelf zorg te dragen voor een verzekering.

Aan de 3d weergaves op de verkooptekeningen kunnen geen rechten worden
ontleend. Deze impressies dienen ter indicatie.

NUTS VOORZIENINGEN

Algemeen.

Zowel de kosten voor de bouwstroom en het bouwwater als wel de definitieve
aansluiting en het gebruik van bouwstroom en bouwwater zijn opgenomen in de
aanneemsom.

GRONDWERK

Algemeen.

De nodige ontgravingen voor de fundering worden verricht tot circa 1,1 meter onder
het toekomstige vloer peil.

Met de vrijgekomen grond wordt, na het leggen van de begane grondvloer, de
fundering aangevuld ter hoogte metselwerk fundering.

De kavel wordt opgehoogd tussen de 5 & 20Cm onder het peil van de woning.

Levering van onder andere (straat) zand en teelaarde en werkzaamheden zoals
(diep)omspitte, draineren en dergelijke voor tuinaanleg en bestrating zijn niet bij de
(koop-)aanneemsom inbegrepen, tenzij dat in deze technische omschrijving anders
staat omschreven.

Het kan zijn dat door niveauverschil van straten of verschil in peilhoogte van de
woningen de hoogteligging van het maaiveld van aan elkaar grenzende percelen
onderling verschilt. De verkrijger dien hiervoor zelf -en voor eigen rekening-
voorzieningen te treffen in overleg met de eigenaren van de aangrenzende percelen.

Graafwerkzaamheden.

Voor fundering, riolering en leidingen worden de nodige graafwerkzaamheden
verricht.
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Aanvullings-en ophogingswerkzaamheden.

De funderingen en de sleuven voor de riolering en leidingen worden aan de
buitenzijde aangevuld met uitkomende grond.

Als de bodem van de te ontgraven bouwput niet uit zand bestaat, zal een
bodemafsluiting van schoonzand met een dikte van minimaal 10 centimeter worden
aangebracht.

BUITENRIOLERING EN DRAINAGE

Algemeen.
Er zal -indien leverbaar op het tijdstip van uitvoering- pvc worden gebruikt.
Buitenriolering.

De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn bij de (koop-)aanneemsom
inbegrepen. De buitenriolering ( vuilwater ) wordt vanaf 50 centimeter uit de voorgevel
uitgevoerd in een pvc buis.

Het rioleringssysteem wordt belucht en is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden.

Het hemelwater van de hellende daken aan de voorzijde woningen wordt geloosd in
de door de aannemer opgenomen wadi.

Het hemelwater van de platte en hellende daken aan de achterzijde woningen wordt
geloosd in de door de aannemer opgenomen regenton en infiltratie systeem in
achtertuin.

Drainage.

Drainage rondom de woning is niet van toepassing.

TERREINVERHARDINGEN

Algemeen.

Door aannemer wordt geen bestrating op kavel opgenomen, dit dient in eigen beheer
te worden uitgevoerd. Er dient wel rekening gehouden te worden met
waterdoorlatendheid in oprit.

Er wordt door de aannemer geen aarde, zand en bestrating opgenomen.

BEPLANTING

Algemeen.
Er wordt door de aannemer conform tekening een gemengde haag van aangebracht.

In de voortuin word conform tekening een struik aangebracht.

Def. V.2 d.d. 08-01-2024



.03

17

17.01
.01

20

20.01
.01

21

21.01
.01

.02
21.10
.01
.02
21.80
.01

22

22.10
.01

ﬁ:ichtenberg

BOUWGROEP

In de achtertuin word conform tekening een solitaire boom aangebracht. E.e.a. in
afstemming met bevoegd gezag.

TERREININRICHTING

Algemeen.

Waar geen hagen komen wordt de erfgrens aangegeven doormiddel van
piketpaaltjes.

FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN

Algemeen.

Betonnen fundering-systeem wordt uitgevoerd conform advies constructeur, dit aan
de hand van sonderingsrapport en fundatieadvies.

BETONWERK

Algemeen.

Alle gewapende betonconstructies worden uitgevoerd volgens berekening van de
constructeur en ter goedkeuring van bouw- en woningtoezicht.

Onder alle op de grond te storten betonwerken wordt pvc folie aangebracht.
In gewapend beton worden uitgevoerd.

Het fundering systeem

Alle overige op de tekening aangegeven betonwerken

Diversen.

Als het nodig is, worden boven de kozijnen aan de binnenzijde prefab betonlateien
aangebracht.

METSELWERKEN

Metselwerk strokenfundering.

Op de gewapende betonstroken wordt kalkzandsteen gemetseld circa 50 cm hoog. In
de kalkzandsteen worden doorvoeren opgenomen t.b.v. de nutsvoorzieningen en
kruipruimte ventilatieroosters.
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Gevelsteen volgens monster van aannemer.

De buitenspouwmuren (trasraam) tot circa 20 cm onder toekomstig maaiveld.
Voor kleur gevelstenen en dergelijke: zie de kleur- en materiaalstaat.
Kalkzandsteen.

De dragende binnenwanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen. Dikte en
druksterkte van de kalkzandsteen lijmelementen conform opgave constructeur.

Gasbetonelementen.

De niet dragende binnenwanden bestaan uit gasbeton elementen met een dikte van
100 mm.

De wanden rondom de badkamer en keuken worden aangebracht door aannemer, de
binnenwanden in deze ruimten moeten worden opgenomen door tegelzetter of
interieurbouwer.

Diversen.

Al het schoonmetselwerk wordt uitgevoerd in een wildverband. De kleur van de steen
volgens de kleur- en materiaalstaat.

Het schoonmetselwerk wordt voorzien van pointer voegtechniek. De kleur van de
mortel en de diepte van het pointerwerk volgens de kleur- en materiaalstaat.

Er wordt conform tekening tussen trasraam en opgaand metselwerk een 10mm
terugleggende kopse rollaag aangebracht.

Conform tekeningen zullen er in de achtergevel van BNRs 2 & 3 Gierzwaluwen
kasten worden ingemetseld.

Conform tekeningen zullen er in de linkerzijgevel van de BNRs 1 & 3 Huismuskasten
kasten worden ingemetseld.

Conform tekeningen zullen er in de voorgevel van BNR 2 & 3 en de rechterzijgevel
van BNR 4 Vleermuiskasten worden ingemetseld.

De buitenmuren worden voorzien van isolatie. De Rc conform BENG berekening. De
isolatieplaten worden verwerkt volgens het voorschrift van de fabrikant.

Voor zover niet onder dak overstekken gelegen worden boven de buitenkozijnen de
nodige vinylslabben aangebracht

Waar nodig wordt venuslood of loodvervanger toegepast.

Onder en boven de buitengevelkozijnen worden conform tekening aan de buitenzijde
betonnen raamdorpels (onder kozijn) en spekbanden (boven kozijn) toegepast.

Achter de buitengevel bekleding van de berging wordt conform tekening vuilwerk
metselsteen toegepast, het zichtbare metselwerk van de berging tot ca. 20Cm-+peil
wordt voorzien van trasraam metselwerk.
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VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE
ELEMENTEN

Algemeen.

Alle vooraf vervaardigde steenachtige elementen worden uitgevoerd volgens
berekening constructeur en ter goedkeuring van bouw- en woningtoezicht.

Alle leidingdoorvoeringen en dergelijke in de begane grondvloer worden luchtdicht
afgewerkt.

Systeemvloeren.

De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd in een geisoleerde betonnen
systeemvloer, isolatiewaarde Rc conform BENG berekening. De vloer wordt gelegd
volgens het voorschrift van de fabrikant/leverancier.

De verdiepingsvloer van hoofdgebouw en berging wordt uitgevoerd als betonnen
kanaalplaat- /leidingplaatvloer, dikte conform opgave constructeur.

De zoldervloer wordt uitgevoerd als betonnen kanaalplaat- /leidingplaatvioer, dikte
conform opgave constructeur.

Diversen.

De vloeren worden voorzien van de nodige sparingen, raveelijzers enz.

RUWBOUWTIMMERWERK

Algemeen.

De afmetingen van de houten balken en dergelijke zijn afhankelijk van de
constructieberekeningen en van de goedkeuring van bouw- en woningtoezicht.

Dakconstructies.

De dakconstructie van de woning bestaat uit een “prefab” geisoleerde kap met een
isolatie waarde conform BENG berekening. De onderzijde van de kapconstructie
wordt afgewerkt met bruin/groen plaatmateriaal. De dak elementen op de zolder
worden afgewerkt met spaanplaat strook voorzien van een bruin/groene kleur.

De kap wordt op de schuine zijden zolder voorzien van knieschotten met een hoogte
van Ca. 1 meter. De knieschotten worden opgebouwd uit regelwerk met groen /
bruine plaat. In de knieschotten worden geen luiken gecreéerd.

De windveren, boeiplanken, dakkapel en voordeur luifel worden voorzien van een
boei in Western Red Cedar 18 mm. Aan de onderzijde van de overstekken wordt een
multiplex plafondplaat aangebracht conform kleur en materiaal staat.

De luifel wordt conform tekening voorzien van stalen trekstangen.
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Conform tekening worden er bij de BNRs 1 & 4 een dakkapel aangebracht aan de
voorzijde woning. De zijwangen van de dakkapel wordt uitgevoerd in geisoleerde,
prefab wandelementen. De binnenzijde van de prefab wand en plafondelementen zijn
afgewerkt met spaanplaat voorzien van een groene/bruine zichtzijde. De totale
Zijwang wandconstructie en platte dakconstructie heeft een minimale Rc conform
BENG berekening.

De zijwangen worden aan de buitenzijde afgewerkt met een 12mm multiplex exterieur
plaat, welk fabrieksmatig wit zijn gegrond. Deze wordt in verband met garantie
aangebracht volgens de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.

De plat dakconstructies van zowel de voordeurluifel als van de dakkapel worden
uitgevoerd middels een houten balklaag conform opgave constructeur inclusief 18mm
bevloeringselementen.

Diversen.

Dak overstekken, dakranden enz. worden samengesteld uit de nodige klossen en
regels. De onderzijde van de overstekken worden voorzien van regels t.b.v. de
multiplex plafondplaat. Deze worden in verband met garantie aangebracht volgens de
verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.

De platte daken worden op voldoende afschot gelegd naar de hemelwaterafvoeren.

De houten gevelplanken van de berging worden op het vuilmetselwerk verticaal
aangebracht in de duurzame houtsoort. Profilering en type volgens kleur en
materiaalstaat.

De leidingschachten t.b.v. het verticale transport van de leidingen zullen worden
uitgevoerd in houten regels afgewerkt met gipsplaten (of gelijkwaardig). De positie
van de leidingschachten is te bepalen door de ondernemer en installateur.

METAALCONSTRUCTIEWERK

Algemeen.

Waar dat volgens constructieberekening nodig is, worden de nodige balken en lateien
aangebracht.

KOZIINEN, RAMEN EN DEUREN

Algemeen.

In verband met luchtdichtbouwen zal er geen brievenbusplaat worden aangebracht in
de voordeur. De levering en plaatsing van een brievenbuskast is voor rekening van
de opdrachtgever.
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Kozijnen, ramen en deuren

De buitenkozijnen ramen en deuren worden uitgevoerd in kunststof. Kleur conform
kleur en materiaalstaat. E.e.a. voorzien van standaard beslag.

De dorpels onder de buitenkozijnen op Peil worden uitgevoerd in Kunstof / PVC
(0.G.) zwart uitgevoerd.

De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd in metalen binnendeurkozijnen met opdek
binnendeuren met de afmeting volgens verkooptekening zonder bovenlicht. Ter plaatse
van de meterkast wordt een stalenkozijn geplaatst voor een binnendeur met de
afmeting van 730x2315 mm en voorzien van ventilatieroosters / sleuf conform de
richtlijnen van het nutsbedrijf.

De binnendeuren zijn houten Svedex opdek afgelakte binnendeuren.
Svedex binnendeuren standaard deuren Superlak 1.0 vlakke deur. De deurkruk is
uitgevoerd als Buvalux Extra op schild.

De binnendeuren worden besteld vanuit het deurportaal van Svedex, vanuit uw
kopersbegeleider krijgt u de inloggegevens ( www.svedexdeurplus.nl ) om eventuele
luxere deuren of beslag uit te zoeken.

Bij de binnendeur van de meterkast is uitgegaan van een kastslot, welk ont- en
vergrendeld wordt door middel van een baardsleutel.

Bij de binnendeuren van toilet(ten) en badkamer(s) is uitgegaan van een vrij- en bezet
slot. Voor alle overige binnendeuren is uitgegaan van een loopslot.

In de sloten van de buitendeuren worden gelijksluitende cilinders gemonteerd. Dit
houdt in dat u met één sleutel alle cilinders kunt bedienen. Deze cilinders voldoen aan
de SKG** normering en worden niet geleverd met een certificaat. Alle schilden en
rozetten voldoen aan het SKG** keurmerk.

Als het niet anders staat omschreven worden er geen dorpels onder de
binnendeurkozijnen aangebracht. Voor kunststeen dorpels: zie Hoofdstuk 35.

SYSTEEMBEKLEDING

Algemeen.

Systeembekleding is niet van toepassing.
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32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN

32.01 Algemeen.

.01 De trap van de begane grond naar 1° verdieping wordt uitgevoerd in een open vuren
houten dubbelkwart trap. De trap wordt gegrond geleverd (voor verdere behandeling:
zie hoofdstuk 46 van deze technische omschrijving).

Enkel bij bouwnummer 3 wordt de verdiepingstrap uitgevoerd als dichte trap, dit in
verband met onderliggend trapkast.

In de houten balustrade worden ronde spijlen toegepast.

De trapleuning wordt uitgevoerd als ronde leuning, de muurleuninghouders worden
uitgevoerd in aluminium kleur F1.

De treden worden standaard niet voorzien van een antislip laag.

.02 De trap van de 1° verdieping naar de zolder wordt uitgevoerd in een open vuren houten
dubbelkwart trap. De trap wordt gegrond geleverd (voor verdere behandeling: zie
hoofdstuk 46 van deze technische omschrijving)

In de houten balustrade worden ronde spijlen en leuningen toegepast.

De trapleuning wordt uitgevoerd als ronde leuningen, de muurleuninghouders worden
uitgevoerd in aluminium kleur F1.

De treden worden standaard niet voorzien van een antislip laag.

Tijdens de bouw worden de treden met hardboard afgedekt om beschadigingen te
voorkomen.

Indien een muurleuning op een vloerhek bevestigd dient te worden en deze vanaf de
vloerzijde vanaf de buitenzijde bereikbaar, wordt dit deel vloerhek ter voorkoming van
overklauterbaarheid uitgevoerd als dicht paneel.

33 DAKBEDEKKING

33.00 Hellende dak

.01 Op de hellende daken worden gebakken pannen toegepast, type en kleur conform
kleur en materiaalstaat. De ontluchting voor het riool wordt door middel van een
beluchte pan op de dak verwerkt. De beluchting van het ventilatie systeem wordt door
middel van een dakdoorvoer op het hellende dak verwerkt.

.02 De dakbedekking van de platte daken wordt uitgevoerd in EPDM of gelijkwaardig. De
isolatiewaarde van het platte dak voldoet aan het bouwbesluit, Rc conform BENG
berekening.

.03 De dakrand van het goot wordt uitgevoerd als zink met kraal, conform kleur en
materiaalstaat.

.04 De dakrand van het platte dak wordt uitgevoerd in plasticol, conform kleur en
materiaalstaat.

10
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BEGLAZING

Algemeen.

De glasopeningen van de woning zullen waar technisch mogelijk worden voorzien
van trippel HR+++ beglazing, met een minimale U-waarde conform BENG
berekening.

Er worden fabrieksmatig kunststof plakroeden aan zowel de buiten- als aan de
binnenzijde van het glas toegepast, posities conform tekening.

Diversen.

Er bestaat een geringe kans dat door salpeter uit het gevelmetselwerk zogenaamde
‘lekstrepen’ ontstaan op het glaswerk. Dit is grotendeels te voorkomen door
regelmatig de ramen te wassen.

Waar nodig wordt er conform bouwbesluit, doorvalveilig glas toegepast. Dit glas kan
in tint en dikte enigszins afwijken van de overige beglazing.

Er is geen letsel-werend glas opgenomen.

NATUUR- EN KUNSTSTEEN

Vensterbanken.

Op de gemetselde borstweringen onder de buitenkozijnen worden “Bianco C’
vensterbanken (of gelijkwaardig) aangebracht. De vensterbanken hebben een
breedte van ca. 250 mm en een dikte van 20 mm.

De overstekken van de aanwezige vensterbanken kunnen variéren i.v.m. de
verschillende dieptes van de kantelaven. Er kan verschil ontstaan door een
verschillende opbouw van de constructie.

Onder raamkozijnen in badkamers en boven eventuele keukenblokken worden geen
vensterbanken aangebracht.

Onder de binnendeur van toilet en badkamer wordt door tegelzetter een hardstenen
dorpel geplaatst.

KITWERKEN

Algemeen.

Kitwerk ter plekke van de stootvoeg betonnen raamdorpel / spekband, wordt
uitgevoerd in een grijze kleur.

Kitvoegen.

De kleurkeuze van de eventuele kitvoegen is ter beoordeling van de ondernemer.

11
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STUKADOORSWERK

Algemeen.

Het ontstaan van krimpscheuren in verband met het drogen en het werken van
materialen is niet te voorkomen, dit valt buiten de garantie.

Spuitwerk in structuur wordt aangebracht op:

De onderzijde van de 1° & 2% verdiepingsvloer wordt voorzien van spack-spuitwerk
de (v-naden betonvloeren blijven in het zicht )

De wanden in toilet vanaf 150Cm+ tot aan plafond.
De onderzijde van de kapconstructie op de 2° verdieping is onafgewerkt.
Behangklare wanden.

Alle wanden in de woning worden behangklaar opgeleverd, dit met uitzondering van
de wanden in de badkamer en toiletten, deze zijn geschikt voor tegelwerk. Hier wordt
geen stukadoorswerk verricht. Stukwerk wordt aangebracht volgens
oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk binnen groep 3 opgesteld door de
bedrijfschap afbouw.

Alle wanden hebben een zogenaamde plintzone van 100 mm. T.p.v. deze plintzone is
het afwerkingsniveau niet volgens bovengenoemde norm, daar hier een plint
gemonteerd worden.

TEGELWERK
Vicertegels

In aankoop van de woning zit geen post meer opgenomen voor tegelwerk.

Indien op de systeemvloeren door of namens de verkrijger een tegelvloer, grindvloer
of iets dergelijks wordt aangebracht, dienen er op initiatief van de verkrijger
voorzieningen getroffen te worden om de kans op krimpscheuren te verkleinen.
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DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

Cement dekvloeren.

De vrijdragende betonnen begane grond-, verdiepingsvioer worden afgewerkt met
een cementdekvloer, uitgezonderd de casco badkamer. Deze vloer zal op afschot
naar de doucheafvoer worden aangebracht door tegelzetter.

Begane grond 80 mm Vlakheidsklasse 4
Verdieping 80 mm Vlakheidsklasse 4
Zolder 70 mm Vlakheidsklasse 4

Achter eventuele knieschotten wordt geen cement dekvloer aangebracht.

In de dekvloeren lopen diverse water-, c.v. en elektraleidingen. Het is raadzaam om
niet in deze dekvloeren te boren, schroeven, spijkeren enz.

De cementdekvloer op de begane grond en verdieping wordt voorzien van een
kunststofvezel in verband met toepassen van vloerverwarming.

De hoogte van de bovenkant dorpel onder de deurkozijnen tot de bovenkant van de
cementdekvloer bedraagt maximaal 35 mm. We gaan ervan uit dat door de verkrijger
vloerbedekking of een andere vloerafwerking wordt aangebracht met een minimale
dikte van 15 mm zodat de hoogte van de bovenkant van deze dorpels tot de
bovenkant van de afgewerkte vioer maximaal 20 mm zal bedragen, zoals de eisen
van het Bouwbesluit.

De vlakheid van de dekvloer is geschikt voor flexibele vioerafwerkingen zoals tapijt
e.d., en is niet geschikt voor gietvloeren of andere gladde vloerafwerkingen.

De vlakheidsklasse zal moeten worden beoordeeld door de vioerleverancier. Het
eventueel uitvlakken van de vloer is voor rekening van de opdrachtgever.

PLAFOND EN WANDSYSTEMEN

Wandsystemen

Wandsystemen zijn niet van toepassing.

AFBOUWTIMMERWERK

Algemeen.

De meterkast wordt voorzien van een meterbord volgens voorschrift van de Nuts
bedrijven.

De buitenkozijnen worden aan de binnenzijde voorzien van een gefolieerde aftimmerlat
in de dagkant van het kozijn, kleur conform kleur en materiaalstaat.

Leveren en aanbrengen van vloerplinten is niet bij de koop-aanneemsom inbegrepen.

De leidingschachten t.b.v. het verticale transport van de leidingen zullen worden
uitgevoerd in houten regels afgewerkt met gipsplaten (of gelijkwaardig). De positie
van de leidingschachten is te bepalen door de ondernemer en installateur.
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Het trapgat / vide worden langs de verdiepingsvioer afgetimmerd met multiplex
interieur. Het spiegelstuk van de trap wordt in twee delen afgewerkt.

De verdeler van de vloerverwarming wordt afgetimmerd door middel van een
afneembare kist.

Er wordt op zolder knieschotten aangebracht, deze worden afgetimmerd met
plaateigen materiaal.

SCHILDERWERK

Buitenschilderwerk.

De buitenbetimmeringen worden in de fabriek gegrond. Op de bouwplaats worden ze
indien nodig bijgewerkt en voorzien van een dekkend verfsysteem.

De gevelbekleding wordt fabrieksmatig gebeitst.

Het opgaande metselwerk van de BNR 1 & 4 worden voorzien van dekkend
buitengevel sauswerk. Kleur volgens kleur en materiaalstaat.

Binnen schilderwerk.

Bij het schilderwerk worden beschadigingen aan grondverf hersteld, gestopt en
opnieuw geschuurd. Vervolgens wordt er een dekkende laklaag aangebracht. Het
aflakken wordt gedaan met water gedragen verf.

De houten aftimmeringen worden in de kleur wit afgeschilderd. RAL9010.

De houten binnendeuren en stalen kozijnen zijn fabrieksmachtig op kleur gebracht, en
worden op de bouw niet meer voorzien van schilderwerk.

De houten trappen wordt geheel gegrond en wit afgeschilderd met uitzondering van
treden en eventuele stootborden, deze worden alleen gegrond.

De houten dakplaten op zolder blijven onbehandeld in het zicht. Er wordt geen
sauswerk verricht.

BINNENINRICHTING

Keuken.

Voor het leveren en aanbrengen van de keuken is geen stelpost opgenomen.
Bij afwijkende opstelling of uitbreiding moet na oplevering zelf installatie worden
aangepast.

Indien de keuken elders wordt gekocht dan Voortman Keukens wordt er wordt er een
coordinatie toeslag gerekend ter waarde van € 500,- incl. btw.
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Diversen.

In verband met regels met betrekking tot het luchtdicht bouwen is het niet toegestaan
om een geveldoorbraak voor de afzuigkap aan te brengen. De afzuigkap zal moeten
worden uitgevoerd in een recirculatiekap.

.02 Het op de tekeningen aangeven meubilair, inrichting, apparaten, keuken enz. behoren
niet tot de levering van de ondernemer.

48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN

STOFFERING

48.01 Algemeen.

.01 behangwerk, vlioerbedekking en stoffering zijn niet bij de (koop-) aanneemsom
inbegrepen.

50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

50.01 Algemeen.

.01 Onder de druipeinden van de hellende dak wordt zinken inleggoten (0.G.)
aangebracht.

.02 De hemelwaterafvoeren @80mm worden uitgevoerd in zink. (0.G.)

.03 Conform tekening wordt er in de achtertuin een regenton aangebracht t.b.v. de
bewatering van de achtertuin.

51 BINNENRIOLERING

51.01 Algemeen.

.01 De binnen riolering wordt uitgevoerd in pvc buizen, compleet met alle benodigde
hulpstukken

51.10 Op de binnen riolering worden -met de nodige stankafsluiters- aangesloten:
Toilet begane grond : Toilet en Fontein
Keuken : Spoelunit en Vaatwasser
Badkamer : Toilet, Bad, Wastafelmeubel en Douche
Zolder : Warmtepomp, WTW-Unit en Wasmachine

52 WATERINSTALLATIE

52.01 Algemeen.

.01 Het maken en indienen van de nodige aanvragen met tekeningen is bij de (koop-)

aanneemsom inbegrepen. De aansluitkosten zijn bij de (koop-) aanneemsom
inbegrepen.
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Koudwaterinstallatie

De koud waterleidingen vanaf de watermeter worden aangelegd naar de
aansluitpunten.

De aansluit- en aftappunten in de koud waterinstallatie zijn:
Toilet begane grond : closetreservoir en fonteinkraan.

Keuken : afgedopt aansluitpunt gootsteenmengkraan en
vaatwasser kraan.
Badkamer . douchemengkraan, enkele wastafelmengkraan,
closetreservoir en bad mengkraan.
Zolder : Warmtepomp installatie en wasmachine.

Warmwaterinstallatie

De warmwaterleidingen worden voorzien van isolatie, voor zover de leidingen door
onverwarmde ruimten liggen. De warmwaterleidingen worden aangelegd van het
warmwatertoestel naar:

Keuken . afgedopt aansluitpunt gootsteenmengkraan.
Badkamer : douche, bad en wastafelmengkraan.
Warmwatertoestel.

De warmwaterleidingen worden aangesloten op een luchtwarmtepomp type
Panasonic Aquarea (of gelijkwaardig). De warmtepomp heeft een voorraad
warmwaterboiler van minimaal 247 liter. Door plaatsing van een buffervat tussen
warmtepomp en afgifte-systeem, is het mogelijk om de temperatuur in de woning via
zoneregeling (“master-master”) te regelen.

Bij het uitzoeken van het sanitair dient rekening gehouden te worden met de
capaciteit van de boiler. Denk hierbij om “grotere” ligbaden, stortdouches e.d. De
warmtepomp is geen doorstroomtoestel. De boiler voor het warme tapwater kan leeg
raken. Uw warmtepomp heeft tijd nodig om dit weer op te laden. In de keuzelijst wordt
een optie aangeboden voor een grotere warmwaterboiler.

Voor de warmwatervoorziening is uitgegaan van een verbruik van circa. 8 liter per
minuut. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld het type douchekop en de juiste werking
hiervan.

De ingetekende posities van de installaties (0.a. warmtepomp en WTW-Unit) zijn niet
vast. De indeling van de technische ruimtes/berging is te bepalen door de installateur.

SANITAIR

Algemeen.

In de woningen is geen sanitair opgenomen.
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De woningen wordt casco opgeleverd, onderstaande de basis uitgangspositie.

Toilet casco opleveren:

- Geen vloer en wandtegels.

- Geen sanitaire meubels.

- Leidingwerk closetcombinatie wordt afgedopt t.b.v. wandcloset met stopkraan.

- Leidingwerk fonteincombinatie wordt op standaard plek afgedopt met stopkraan.
- Elektrische installatie wordt op standaard plek aangebracht.

- Er wel wordt wel een cementdekvloer aangebracht

- Er wordt geen natuurstenendorpel geplaatst.

Badkamer casco opleveren:

- Geen vloer en wandtegels.

- Geen sanitaire meubels.

- Geen design radiator.

- Leidingwerk wordt uit de vloer met overlengte afgedopt met stopkraan.
Verantwoordelijkheid exacte positie leiding ligt bij badkamerleverancier na oplevering.

- Het riool 110mm diameter t.b.v. toilet, waar van toepassing, wordt op de standaard
plaats volgens tekening afgedopt.

- Overige aan- en afvoeren worden niet op de plek afgedopt.

- Elektrische installatie wordt op de standaard plek aangebracht.

- Er wordt cementdekvloer aangebracht, uitgezonderd douchehoek.

Bij afwijkende opstelling of uitbreiding moet na oplevering zelf installatie worden
aangepast.

Diversen
Ten behoeve van de aansluiting van de wasautomaat wordt een kraan met
slangwartel aangebracht bij de opstelplaats van de wasautomaat.
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VERWARMINGSINSTALLATIE

Algemeen

De berekening van capaciteit geschiedt overeenkomstig de geldende regels met
betrekking tot “Warmteverliesberekeningen voor woningen en gebouwen”. De te
behalen en te handhaven temperatuur bedraagt tenminste, indien de te verwarmen
ruimte betreft:

- Woonkamer, keuken en slaapkamers 22° C.
- Berging begane grond 15° C.

- Hal, trap en overloop 18° C.

- Badkamers 22° C.

- Toiletten 18° C.

Warmtebron

De aanleg van de verwarmingsinstallatie omvat een lucht-warmtepomp volgens
onderstaande specificatie:

De warmtepomp is van voldoende vermogen om de woning te verwarmen volgens
onderstaande condities.

De opstelplaats voor de warmtepompinstallatie dient te zijn voorzien van voldoende
ruimte. Niet alleen ten behoeve van de montage, ook mede gezien het toekomstig
onderhoud.

De warmtepomp wordt aanvullend voorzien van koelmodule, hiermee kan de woning
gekoeld worden in de vorm van actieve-koeling.

De gehele begane grond met uitzondering van de meterkast en toekomstige
opstelplaats keukenblok en gehele verdieping met uitzondering van douchehoek en
de zolder wordt voorzien van vloerverwarming.

Op de badkamer is ter ondersteuning van de vloerverwarming een elektrische
radiator nodig om de gewenste ruimtetemperatuur te bereiken. (levering via sanitair
showroom, dit vervalt bij casco.)

De verwarmingsinstallatie wordt aangelegd en compleet ingeregeld conform de
binnen- en buitentemperaturen. Voor oplevering wordt de gehele installatie door onze
installateur gecontroleerd.

Vloerverwarming

Op de begane grond, verdieping en zolder wordt vioerverwarming als
hoofdverwarming aangebracht. Verlegafstand van de vloerverwarming wordt bepaald
door de installateur en is afgestemd op de warmtebehoefte volgens genoemde
uitgangspunten.

Bij gebruik van houten vioeren mag de maximale oppervlak temperatuur van de
dekvloer niet hoger zijn dan 28 °C. Dit betekent dat de watertemperatuur door de
leidingen maximaal circa 33 °C mag zijn. Ervan uitgaande dat er in de woonkamer en
woonkeuken een geschikte vioerafwerking wordt toegepast.
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Eventuele opstookprotocollen t.b.v. definitieve vlioerafwerking dient na oplevering, en
op eigen risico, door de opdrachtgever of zijn vloerleverancier uitgevoerd te worden.

De vloerverwarming wordt uitgevoerd in Master/Master regeling. Elk verblijfsgebied
(en 1 stuks op zolder) wordt daarbij voorzien van een RF gestuurde thermostaat. Elke
verblijffsruimte kan dan onafhankelijk, middels motor gestuurde afsluiters op
desgewenste temperatuur gebracht worden. De koeling kan ook per verblijfsgebied
worden ingeregeld, deze vloerkoeling koelt ca. 3 graden. Tijdens het
installatiegesprek met installateur wordt dit verder toegelicht.

Positie van de bijhorende vloerverwarmingsverdeler op de begane grond, verdieping
en zolder wordt geplaatst conform tekening.

VENTILTIE EN LUCHT
BEHANDELINGSISTALLATIE

Algemeen.

De woning wordt voorzien van een warmte terugwin-systeem (WTW-Unit) de sturing
van deze unit wordt bedient door een standen RF-Schakelaar aangevuld met 1st.
2standen schakelaar, deze schakelaar worden geplaatst in de badkamer van een
door de ondernemer te bepalen fabricaat met voldoende capaciteit.

De WTW-Unit verzorgt hierbij zowel de aanvoer van verse lucht als voor afvoer van
gebruikte, uitgevoerd in balansventilatie. Hierbij wordt de warmte uit de afgezogen
vuile, gebruikte lucht via een warmtewisselaar overgebracht op de aangevoerde
verse lucht. De warmte wordt dus niet naar buiten geblazen, maar hergebruikt.

De volgende ruimten worden aangesloten op het mechanische afzuigsysteem,
waarbij de kunststof afzuigventielen type STK mogelijk in het plafond of in de wand
worden aangebracht:

- Keuken:

- Natte cellen als toilet(ten):

- Natte cellen als douche- en badruimte(n):

- Opstelplaats wasmachine als wasruimte of bijkeuken:

De volgende ruimten worden aangesloten op het mechanische aanvoersysteem,
waarbij de kunststof aanvoerventielen type STK mogelijk in het plafond of in de wand
worden aangebracht:

- Verblijfsruimten als woon,- / eet,- werk,- en slaapkamer(s):

Het kan voorkomen dat conform de ventilatieberekening er toch in een afwijkende
ruimte een aan-, of afzuigpunt wordt toegepast.

De WTW-unit wordt geplaatst op de zolder. Deze unit zal worden geplaatst op een
muur met voldoende massa / of op een montagestoel.
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Diversen.

De openingen van de ventilatiekanalen worden voorzien van niet afsluitbare,
instelbare ventilatieventielen.

De ventilatie-unit wordt aangesloten op de ventilatiekanalen en ventilatie dak
doorvoeren.

De op tekening aangeven openingen van de ventilatiekanalen zijn ter indicatie. De
plaatsing hiervan is op een door de aannemer te bepalen locatie.

De ingetekende posities van de installaties (0.a. warmtepomp en WTW-Unit) zijn niet
vast. De indeling van de technische ruimtes/berging is te bepalen door de installateur.

ELEKTRONISCHE INSTALLATIE

70.10 Elektrische installatie.
.01 De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van het stroom
leverend bedrijf en NEN 1010.
.02 Alle leidingen worden -voor zover mogelijk- weggewerkt in de wanden en vloeren.
.03 Het aanleggen van de elektrische installatie volgens de geldende voorschriften. De
installatie omvat het hieronder aantal omschreven wandcontactdozen, schakelaars en
lichtpunten (Fabricaat: Niko Intense White of Busch jaeger Balance wit).
Entree 1 lichtpunt met 2 schakelaars 105+
1 enkele wandcontactdoos 105+
1 buitenlichtpunt met 1 schakelaar 105+
1 rookmelder 220V
1 belinstallatie
1 aansluitpunt voor verdeler vloerverwarming
Meterkast . 1 elektra verdeler (3 fases)
1 dubbele wandcontactdoos
Toilet .1 lichtpunt met 1 schakelaar 105+
Trapkast alleen bif BNR 3 : 1 lichtpunt met 1 schakelaar 105+
1 enkele wandcontactdoos 105+
1 aansluitpunt voor verdeler vloerverwarming
Woonkamer 2 lichtpunt met 1 schakelaar 105+
1 enkele wandcontactdoos 105+
4 dubbele wandcontactdozen 30+
1 Loze leiding telefoon 30+
1 loze leiding CAI 30+
Woonkeuken .1 lichtpunt met 1 schakelaar 105+

1 enkele wandcontactdoos 105+

2 dubbele wandcontactdozen boven keukenblad 115+

1 wandcontactdoos voor de koelkast 7+

1 wandcontactdoos voor de wasemkap 225+

1 enkele wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. vaatwasser
1 enkele wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. oven

1 2x230 aansluitpunt voor elektrisch koken 7+

1 loze leiding boiler
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Berging : 1 lichtpunt met 2 schakelaar 105+ (waarvan 1 van zolder)

1 enkele wandcontactdoos 105+

Overloop 1 lichtpunt met wisselschakelaar 105+

1 enkele wandcontactdoos 105+
1 rookmelder 220V

Badkamer 2 lichtpunten met 1 serieschakelaar 105+(plafond en spiegel)

2 enkele wandcontactdozen 115+
1 enkele aansluitpunt elektrische radiator 30+
1 aarden van metalen delen 60+

Slaapkamer 1 . 1lichtpunt met 1 schakelaar 105+
3 dubbele wandcontactdozen 30+
1 loze leiding

Inloopkast . 1lichtpunt met 1 schakelaar 105+

1 dubbele wandcontactdozen 30+
1 aansluitpunt voor verdeler vloerverwarming

Slaapkamer 2 . 1lichtpunt met 1 schakelaar 105+

3 dubbele wandcontactdozen 30+

Slaapkamer 3 . 1lichtpunt met 1 schakelaar 105+

Zolder

3 dubbele wandcontactdozen 30+

1 lichtpunt met 2 schakelaar 105+

1 dubbele wandcontactdoos 30+

1 rookmelder 220V

1 aansluitpunt voor wasmachine op aparte groep
1 aansluitpunt voor wasdroger op aparte groep

Techniekruimte 1 aansluitpunt voor de luchtwarmtepomp

1 aansluitpunt voor de omvormer panelen
1 aansluitpunt voor de WTW-Unit

In de gehele woning wordt het schakelmateriaal in meervoudige inbouwdozen gemonteerd
en is volledig inbouw.

.04

.05

.06

.07

70.80
.01

Het leveren en aanbrengen van PV-panelen inclusief benodigde omvormer conform
de BENG-berekening.

Ten behoeve van warmtepomp installatie worden de nodige aansluitvoorzieningen
aangebracht.

De woning wordt voorzien van een belinstallatie bestaande uit beldrukker, trafo en
bel.

De rookmelders zijn voorzien van een back-up batterij en worden onderling
gekoppeld en allen aangesloten op dezelfde groep in de meterkast. De rookmelder
worden geplaatst volgens tekeningen en overeenkomstig de eisen van het
bouwbesluit.

Diversen.

De op de tekeningen aangegeven loze leidingen (loos) zijn niet bedraad.
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Luchtdichting

Het Bouwbesluit stelt een eis aan de luchtdichtheid. In de BENG-berekening wordt
daarom ook een waarde voor de luchtdichtheid opgegeven, de zogenaamde qgv;10-
waarde.

BENG BEREKENING

Bij het aanvragen van een bouwvergunning is er een energieprestatieberekening
benodigd, de zogenaamde BENG-berekening (Bijna Energie Neutraal Gebouw).

De BENG-berekening bestaat uit 4 energieprestatie-indicatoren, die er samen voor
zorgen dat de woning voldoet aan de gestelde norm.

» De energiebehoefte-indicator in kWh/m2 (BENG-1);

» De primaire fossiele energie-indicator in kWh/m2 (BENG-2);
» Het aandeel hernieuwbare energie in % (BENG-3);

» TO-Juli

In de BENG-berekening worden de uitgangspunten conform deze technische
omschrijving opgenomen. Te denken valt aan:

80

80.01
.01

90

90.01
.01

.02

Rc-waarden van vloer-, wand- en dakconstructies;
U-waarde van het glas;

Klasse luchtdichting;

Lineaire koudebruggen;

W-installaties;

YV VVYVY

CAR VERZEKERING

Algemeen.

Bouwbedrijf Lichtenberg heeft een doorlopende Construction Allrisk (CAR)
verzekering voor eigen werkzaamheden en eigen onderaannemers. Eventuele
nevenaannemers zijn standaard niet mee verzekerd.

OPLEVEREN EN SCHOONMAKEN

Algemeen.

Wij vergoeden de kosten voor het opleveren met Vereniging Eigen Huis. Vereniging
eigen Huis is een onafhankelijke partij die samen met u de woning kan opleveren.

Vier weken voor de oplevering wordt de verkrijger schriftelijk op de hoogte gesteld
van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering. De hele woning wordt
‘bezemschoon’ opgeleverd. Het eventuele sanitair, tegelwerk en de beglazing worden
schoon opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van
bouwafval.
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99 MEER EN MINDERWERK

99.01 Algemeen.

.01 Het voor akkoord geven van meer- en / of minderwerk opgaven ten opzichte van de
aanneemsom heeft gevolgen voor de afgesproken aantal werkbare werkdagen. Bij
het maken van de afbouwplanning wordt inzichtelijk welke gevolgen dit heetft.
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